招標規範
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1、 前言

1、 本購案計畫為本會A棟所屬第五、六、七、八攝影棚之背景黑幕更新。

2、 本案以一次採購完成，分批安裝，全部安裝完成後再進行驗收。

三、投標商應提送下列資料送審：
1、 布幕樣品：實際布幕織品之布樣，布樣大小為60公分X60公分，             純黑色不反光，並以紫外線（UV）燈管照射下，不可有泛紅或反射出其他色彩。
2、
產品型錄，須包含產品之規格、來源，並須標示出與相對應之規範規格位置。

3、投標商資料：包含通信地址，連絡及傳真電話，電子郵件地址。

4、每棚布幕尺寸（公分單位）說明：包括生產製造廠商、布幕織品之製作材料及成分說明、每棚布幕全幅之完成尺寸大小。

2、 採購內容

1、 第五、六攝影棚：

1、 背景黑色布幕汰舊換新。

2、 需配合原軌道始用，每片黑幕上方之金屬扣眼與原軌道連結可使用原該攝影棚之滑滾輪及掛勾，原該攝影棚之滑滾輪及掛勾若有不足之數量，投標商應自行補足同規格型式數量。
3、 每一攝影棚各需要14片，該攝影棚內每片長度均等，分配置內外軌各7片，該棚四周能完全拉滿黑幕且每片黑幕能與相鄰黑幕重疊至少120公分。
4、 該攝影棚布幕下方布邊內需裝8號鍍鎘鍊條，離攝影棚地面正負2公分內。

2、 第七攝影棚：

1、  背景黑色布幕汰舊換新。

2、  需配合原軌道始用，每片黑幕上方之金屬扣眼與原軌道連結可使用原該攝影棚之滑滾輪及掛勾，原該攝影棚之滑滾輪及掛勾若有不足之數量，投標商應自行補足同規格型式數量。
3、  該攝影棚內需要12片，每片長度均等，分配置內外軌各6片，該棚四周能完全拉滿黑幕且每片黑幕能與相鄰黑幕重疊至少120公分。
4、  該攝影棚布幕下方布邊內需裝8號鍍鎘鍊條，離攝影棚地面正負2公分內。

3、 第八攝影棚：

1、 背景黑色布幕汰舊換新。
2、  需配合原軌道始用，每片黑幕上方之金屬扣眼與原軌道連結可使用原該攝影棚之滑滾輪及掛勾，原該攝影棚之滑滾輪及掛勾若有不足之數量，投標商應自行補足同規格型式數量。

3、  該攝影棚內需要20片，每片長度均等，分配置內外軌各10片，該棚四周能完全拉滿黑幕且每片黑幕能與相鄰黑幕重疊至少120公分。

4、  該攝影棚布幕下方布邊內需裝8號鍍鎘鍊條，離攝影棚地面正負2公分內。

4、 第五、六、七、八攝影棚原軌道布幕及新購資料︰

	
	原軌道高度
	扣除滑滾輪及掛勾（8.5公分）後，布幕高度
	原布幕片數
	新購布幕片數

	第五攝影棚
	838.5公分
	830公分
	8片
	14片

	第六攝影棚
	823.2公分
	814.7公分
	7片
	14片

	第七攝影棚
	1076.8公分
	1068.3公分
	8片
	12片

	第八攝影棚
	1056.9公分
	1048.4公分
	8片
	20片


以上資料僅供參考，實際尺寸以現場為準，

投標商須事先至現場實際丈量現有環境設備。
地址：台北市內湖區康寧路三段75巷50號。
3、 第五、六、七、八攝影棚布幕說明

1、 材質：480公克/平方公尺以上（含），100﹪棉質絨布。
2、 顏色：黑色不反光。
3、 布幅：140公分以上。

4、 所有布料均須同一批染料染製而成，並同於投標時所附之布樣。

5、 布幕垂直方向須為整幅布料，依垂直方向縫合而成，不可有水平方向之縫合線。布幅縫接時須注意絨毛之方向必須一致。
6、 幕布須有50%雙向縫製之縐褶。

7、 沿著每組布幕之上方，須縫製棉質加強布邊，至少為9公分寬。加強邊須由H30工業用線以工業縫紉機上下邊各雙線道縫線，縫製而成。縫線至少兩道，縫線間距5公分。
8、 加強布邊上須釘金屬扣眼，每個扣眼之中心間距為30公分。
9、 布幕上方及下方之布邊縫邊，水平誤差須在6公釐以內。
10、 布幕側面之布邊須反折至內側，寬度為10公分。
11、 布幕下方布邊須縫製鏈袋，內裝8號鍍鎘鍊條，並以縫線固定，不得鬆動。
12、 所有布幕，均須具備防焰功能，處理方式須為浸泡式，不得用噴布方式為之，立約商並須取得國內CNS防焰測試合格標章。以確定該布幕符合規定，核發合格防焰標章之試驗證明報告應提送審核。
13、 布幕標籤以公制單位（公分）製作防水標籤標明布幕的尺寸、材質、重量、製造日期、廠牌型號與經防燄基金會認可之防燄標籤於布邊背面頂端與下緣。
14、 投標商應事先勘查本會攝影棚場地，以符合該場地需求。
4、 施工
1、 立約商交運之產品應有妥善之包裝，以避免運送過程中造成損壞，變形，並交運至指定之儲放位置。

2、 產品之包裝應有清楚的標示，以辨識製造商名稱，產品組件型號及型式，數量，寄件運送資料。

3、 立約商應依完整之設備安裝規範書、及經審核通過之施工製造圖面進行安裝。
4、 立約商須配合本會攝影棚作業調度，逐棚施工。

5、 布幕安裝前，承包商應確定舞台作業區域及其作業空間內，無任何粉塵產生，始得進行布幕懸掛作業。
6、 立約商應於每日施工完成後，清理現場之相關廢棄物，以保持工作現場之清潔。

陸、 測試

一、各棚布幕安裝檢查後，應實施現場測試。
二、本會A棟所屬第五、六、七、八攝影棚之軌道為既有設備，承包商應於安裝後，確保布幕移動之順暢度，且不得歸咎於本會，如有必要得進行原有軌道吊點支架增補及軌道順暢調整。
柒、 訓練

訓練課程於測試完成後，於本會指定之時間內，負責對業主提供指派之操作及維修人員進行四次訓練，每次訓練時間為3小時。
捌、保固

一、承包商對本案自工程正式驗收合格日起保固五年。

二、承包商應於工程正式驗收後一週內出具保固證明書，由本會核存。

三、保固期間，如遇有故障（遭到人為惡意破壞及不可抗拒之非人為因素除外）須負無償修護改善之全責，更換改良所用之器材均應為新品。

