     施           工           說           明

 　 工程名稱：財團法人公共電視文化事業基金會「本會、宜蘭、花蓮、台東等4座鐵塔除銹油漆維護保養工程」採購案」。

  （一）、施工範圍：                                                         
      　本工程施工範圍係各站高架鐵塔壹座之鋼材外露面，包含主體結構、饋線架、鐵爬梯、
格柵板、扶手欄杆、及所有螺栓等之除銹防銹油漆工作。

  （二）、表面處理：水洗、除漆、除銹                                         
      1.水洗：先以高壓清洗機將附著於塗膜表面之污物、塵垢及粉化之油漆粉末去除。                                                     
      2.除漆：以手工處理方式將鬆動之漆膜去除乾淨。                       
      3.除銹：生銹部份以手工或電動工具將銹塊、浮銹去除，清潔度達Ｓｔ２以上。表面

          處理後，須經監工人員認可後始可施塗油漆，如未經監工檢查或檢查不合格，承包

          商擅自施塗油漆時，業主得令承包商將擅自施塗部份重新研磨打除，待檢查合格後

          再行油漆，其一切損失由承包商負責，工期照算。
  （三）、油漆規格：                                                         
      1.所有油漆須為新產品，且為同一廠商所生產。                         　
      2.油漆之容器應標明品名、規格、容量及製造日期等各項資料，並附製造廠商出廠證
          明書。
      3.油漆製造超過一年以上者不得使用。                                 
        4.油漆出廠時應事先通知業主到廠核驗簽封。進場後，須會同業主再行開封，不得先
          行使用。
  （四）、塗裝作業：作業前、作業中、作業後 
      一、作業前                                                           
        1.大氣溫度低於５℃或高於４０℃時，會極端減低油漆之乾燥性，除非特殊配方之
            油漆，否則不得施工。                                   
  　    2.陰雨或大氣相對濕度高於８５％以上時，應避免施工尤以表面潮濕者必須使之完
            全乾燥。                                               
        3.風力足以使塵垢、砂土等沾於漆膜上時，除非另有方法阻止此種現象發生，否則
            不得油漆。                                             
        4.於估計油漆膜在乾燥前天候可能有變化，陰雨以及熱天鋼板溫度高，油漆面可能
            起泡等情形時，均不得油漆。                             
  　　二、作業中                                                           
        1.塗裝作業時應有專業人員監工指導施工。                           
        2.在表面處理完成，檢查合格後，第一道底漆最晚得在４小時內完成，但不可留置
            過夜，否則須重新處理。                                 
          3.油漆塗佈應均勻，於隙縫及死角處應先用手刷後再予噴漆。           
        4.稀釋液之填加應依照油漆特性，不得擅自增減。                     
        5.塗裝作業前之混合或攪拌工作，應按照製造廠商規定之比例均勻混合或攪拌後，
            在罐藏時間內儘速噴塗施工，避免靜置過久。               
        6.承包商應嚴格遵照製造廠所規定混合可用時間，並必須在限定時間內完成塗裝
            作業，否則應廢棄，不得使用。                             
        7.每一道漆施塗時，須完全覆蓋施工面，且每一道漆必須遵照油漆製造商規定之
            塗裝間隔時間，才可施塗下一道漆。如超過規定時間時，須將漆面磨粗以增加
            附著力。 
  　　三、作業後                                                           
        1.採用自然乾燥法使漆膜乾燥。                                     
        2.油漆膜厚不足或不均勻處應先行補漆。                             
        3.油漆乾燥後會同業主檢驗。                                  
  （五）、油漆系統：

        本工程採用長城牌或虹牌氯化橡膠紅丹底漆一道，長城牌或虹牌氯化橡膠面漆二道。

      底  漆：表面處理完成且經檢查合格後，隨即以刷塗方式塗裝氯化橡膠紅丹底漆乙道

                ，每道間隔至少12小時，膜厚至少50U 。生銹部份塗裝冷鍍鋅漆乙道。 
                氯化橡膠紅丹底漆須符合下列規格：                 

                  1.耐 酸 性：經 144小時浸30％Ｈ2ＳＯ4溶液試驗，應無起皺、 
                              起泡、軟化、膨脹、龜裂、剝離等現象。         
                  2.耐 鹼 性：經 144小時浸30％ ＮaＯＨ溶液試驗，應無起皺、 
                              起泡、軟化、膨脹、龜裂、剝離等現象。         
                3.耐 熱 性：經12小時烘烤 200℃，應無剝離、龜裂等現象。   
                4.耐沸水性：經96小時浸95℃沸水，應無變白、軟化等現象。   
                5.鹽水噴霧試驗：經 500小時鹽水噴霧試驗，應無生銹、起泡、 
                                 剝離等現象。                             
                剝離、龜裂、生銹部份塗裝冷鍍鋅漆乙道，膜厚至少50U。                                                 
      面  漆：紅丹底漆完成後至少12小時，再塗裝氯化橡膠面漆二道，每道間隔至

                少12小時，每道漆膜厚至少50U 。面漆須以紅白兩色每五公尺交互塗

                刷。氯化橡膠面漆須符合下列規格：       
                1.耐 酸 性：經72小時浸 5％Ｈ2ＳＯ4溶液試驗，應無異狀。   
                2.耐 鹼 性：經72小時浸 5％ ＮaＯＨ溶液試驗，應無異狀。   
                3.耐鹽水性：經72小時浸 5％ ＮaＣＬ溶液試驗，應無異狀。   
                4.耐汽油性：經72小時浸高級汽油試驗，應無異狀。           
                5.耐沸水性：經 1小時浸95℃沸水試驗，應無變白、混濁、起泡 
                              、起皺、軟化、剝離等現象。                   
      塗刷每道漆後，承商應提供儀器會同業主量測膜厚並記錄備查，以作為完工後驗收之依
      據。每一道漆完成須經監工人員目視檢查及膜厚檢查合格後，方可塗裝下一道漆。                                                   
    （六）、油漆修補：                                                         
      油漆塗裝後，漆膜如發現有龜裂、刷紋、皺紋、流痕、粉化、失光或散霧等現象時應將
      漆膜刮除，並經表面處理後再按規定塗裝時，間隔層次予以補漆。                                                                  
    （七）、系統檢查：                                                         
        1.表面清潔度檢查Ｓｔ２。 
      2.乾膜厚度檢查。

        3.外觀檢查：分色、垂流、皺紋、粉化、散霧。
        本會保留一切檢驗權利，承包商應無償並完全配合進行抽驗工作。 

  （八）、安全衛生： 
      1.施工時承包商應嚴防污染物及油漆沾污行人、車輛、建物及農作物，若有沾污等情
          事發生，導致糾紛或牽涉賠償問題，概由承包商負責。
      2.承包商於塗裝作業前，應事先於屋頂上舖上塑膠布或報紙，以防止油漆污染到建築
          物或其他設施。若有上述情事發生時，承商須於完工後，無償負責回復原狀。                                                     
      3.於塗裝作業時，施工人員應繫上安全帶及安全帽，否則禁止從事高架作業。
      4.承包商對安全措施如未按規定裝設，經業主通知改善而未改善前，均禁止從事高架
          作業，且工期照算。 
      5.為防意外，油漆儲存處禁止抽煙。油漆並應避免放置於日曬雨淋之處。未用完之油
          漆應裝回罐內密封，並置於陰涼處。 
      6.氣溫過高或過低均會影響油漆之安全性，尤其太陽直接曝曬容易導致油漆變質，因
          之非待使用不得開啟，已開啟之油漆儘量先予使用。 
      7.油漆空桶及工具不可亂置或丟棄，以維現場清潔，且每日施工後，工地剩餘之廢棄
          物應當日清理乾淨，施工完畢後應將環境整理乾淨，並將廢棄物運離站外。                                                       
      8.施工人員如需住宿應向本會及站台負責人先行報備，經應允核可後始能生效，不得
          任意行事。工人名單並應事先填送本會有關機關審核，不得隨時任意調換。                                                       
      9.本工程為高架施工作業，危險性高所有架路安全措施，承包商務必確實遵照安全守
          則辦理，且須設置勞工安全衛生管理員及加保意外險。         
       10.本工程有關安全、衛生之推行事宜，應遵照政府明令公佈之『職業安全衛生法』及
          勞委會公佈之安全衛生法規章以辦理工地安全衛生推行事宜，並保障勞工之安全與
          健康。 
  （九）、施工期限：

      以工程合約內記載工程期限前完成。

  　（十）、工程保固： 
      1. 驗收合格日之次日起本會鐵塔除銹油漆維護保養保固3年，宜蘭、花蓮、台東鐵塔除銹油漆維護保養保固2年，立工程保固切結書及繳交合約總價5％保固金，在保固期內，倘工程一部份或全部有銹蝕、剝落、起泡、品質不佳、性能欠妥
          或其他不妥損壞時，承包商應於本會通知修復期限內無償修復。
      2.上述修復及賠償，承包商如未能及時履行時，本會得逕行提取動用工程保固保證金
          完成前述事項，如有不足仍應由承包商負責支付不得異議。     
     3.上述修復辦理後，本會並視實際情形就該修復部份酌訂保固期，承包商不得異議。
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